

לכבוד

משתתפי מכרז פומבי מס' 6/20

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 6/20 לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית (PV) על גגות מבני ציבור בירושלים

מענה לשאלות הבהרה מס' 2

להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי עדן – חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ ("המזמינה"), ביחס למסמכי המכרז שבנדון.

הבהרה זו תהפוך לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, תיחשב כחלק מתנאיו, ויחולו עליה כל ההוראות הנוגעות למסמכי המכרז. **על המציע לצרף מסמך הבהרה זה להצעתו, כשהוא חתום במקום המיועד לכך.**

אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

מס'	הפנייה	שאלה	מענה
מסמך א' - הזמנה			
1.	11-12	מבוקש להגביל את אחריות הטיב לשנתיים מיום חיבור המערכת.	אין שינוי במסמכי המכרז. אחריות הטיב המינימאלית תינתן ל-24 חודשים. במקרה בו תוארך תקופת התחזוקה מעל ל-24 חודשים, תוארך תקופת הטיב בהתאם, הכל לפי הוראות ההסכם.
2.	26.12	מבוקש לקבוע כי מנהל הפרויקט מטעם המציע יכול להיות קבלן משנה.	אין שינוי במסמכי המכרז.
מסמך א'(6) – ההצעה הכספית			
3.	1	מבוקש להחריג רכיבים מסוימים מהמחיר המצוין ברכיב (1).	אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציעים כי חלק מהרכיבים מוחרגים מראש, באמצעות תמחור נפרד המופיע בטופס ההצעה הכספית.
4.	2	מבוקש לשנות את מחיר המקסימום.	אין שינוי במסמכי המכרז.
מסמך ב' – הסכם ההתקשרות			
5.	1.4	מבוקש למחוק את המשפט "וכל עבודה אחרת עליה תורה המזמינה".	אין שינוי במסמכי המכרז. המציעים מופנים בהקשר זה להוראות סעיפים 60 - 61 להסכם.

מבוקש להחליף את המילים : "לשביעות רצונם המלאה" במילים "בהתאם להוראות ההסכם".	1.9, 1.11, 16.19, 17.1, 36.2, 42, 57, 64, 72, 73, 89, 134.3	6.	אין שינוי במסמכי המכרז.
מבוקש להבהיר מהם המפרטים הכלליים.	1.10	7.	המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הוועדה הבינמשרדית ("הספר הכחול") ביחס לעבודות חשמל, וכמפורט בסעיף 1.1.1 למפרט הטכני (נספח ב' להסכם).
מבוקש לקצר את תקופת ההתקשרות לשנה.	1.14	8.	אין שינוי במסמכי המכרז.
מבוקש לבטל את זכותו של המנהל למתן החלטות סופיות ובלתי ניתנות לערעור.	3, 36.11, 40, 54, 61, 143	9.	אין שינוי במסמכי המכרז.
מבוקש למחוק את הסעיפים.	4, 6-8, 176	10.	אין שינוי במסמכי המכרז.
מבוקש למחוק את הסעיף שכן טרם ידועים אתרי הביצוע.	9	11.	אין שינוי במסמכי המכרז. התחייבות הקבלן על פי סעיף זה, לרבות לעניין בדיקת תנאי ההסכם, אופי העבודות ושכר ההסכם, הינה כללית ואינה קשורה למיקום האתרים. ככלל, האתר ו/או רשימת האתרים יימסרו לקבלן טרם קבלת צו התחלת עבודה, אז יוכל הקבלן לפנות למנהל, ככל שנדרש, בהתאם להוראות סעיף 6 להסכם.
מבוקש לבטל את זכות המנהל ו/או המפקח, להכריע ולקבל החלטות סופיות ובלתי ניתנות לערעור.	12	12.	ראו תשובה מס' 9 לעיל.
מבוקש להגביל את ההוראות אשר תינתנה על ידי המנהל להוראות הכלולות בהסכם.	16.7	13.	אין שינוי במסמכי המכרז.
מבוקש להבהיר את הסעיף, שכן אנשי המקצוע לא יכולים להיות במספר אתרים בו זמנית.	16.9	14.	כמפורט בסעיף, חלוקת אנשי המקצוע והצוות בין האתרים תיקבע על ידי המנהל.
מבוקש להגביל את שעות העבודה לשעות הפעילות של האתרים בהם יותקנו המערכות.	16.16	15.	אין שינוי במסמכי המכרז. ככלל, העבודות להתקנת המערכות יתבצעו בשעות שגרתיות, למעט במקרים חריגים בהם יידרש הקבלן, ככל שיידרש, לבצע עבודות בשעות לא שגרתיות. האמור לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום, אלא בהסכמת המזמינה מראש ובכתב ובמקרים חריגים ביותר.
מבוקש לקבוע כי הקבלן ישא בנזק בהתאם לאחריותו על פי דין, וכי לא יהיה אחראי למטרד הכרחי.	16.18	16.	אין שינוי במסמכי המכרז.
מבוקש לקבוע כי צו התחלת עבודה לכל אתר יימסר לאחר סיום הליכי האסדרה על ידי הקבלן ו/או המזמינה.	19	17.	אין שינוי במסמכי המכרז. המציעים מופנים להוראות סעיף 20.7 להסכם.

18.	מבוקש לקבוע מראש את לוחות הזמנים.	19.3, 19.4, 43	אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציעים כי בסעיפים אלה קיימים לוחות זמנים.
19.	מבוקש למחוק את הסעיף.	19.4	אין שינוי במסמכי המכרז.
20.	מבוקש לקבוע כי צו התחלת עבודה לכל אתר יימסר לאחר סיום הליכי האסדרה על ידי הקבלן ו/או המזמינה.	20	ראו תשובה לשאלה מס' 17.
21.	מבוקש להגביל ל- 3 אתרים את מספר האתרים בהם יידרש הקבלן לעבוד במקביל.	20.3	אין שינוי במסמכי המכרז. מספר האתרים בהם יידרש הקבלן לעבוד במקביל, ייקבע בהתאם לצרכי המזמינה, להליכי האסדרה ובתיאום מראש בין המנהל לקבלן, זאת מבלי לגרוע מזכות המזמינה למסור את העבודות לכל גורם אחר, לרבות בהתאם להוראות סעיף 74 להזמנה (מסמך א').
22.	מבוקש להחליף את המילים "מיד עם", במילים "בתוך 14 ימים מיום".	20.6	אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציעים למועדים המפורטים בסעיף 20.1 להזמנה.
23.	מבוקש למחוק את הסעיף.	24	אין שינוי במסמכי המכרז.
24.	מבוקש להבהיר כי הקבלן לא יהיה אחראי לעיכובים שאינם בשליטתו.	26	השאלה אינה ברורה, הסעיף לא מתייחס לעיכובים.
25.	מבוקש להגדיל את משך הביצוע של סעיף (1) ל- 120 ימי עבודה, ולהבהיר כי מדובר בימי עבודה גם ביחס לסעיפים (2) ו-(3).	30	אין שינוי במסמכי המכרז.
26.	מבוקש למחוק את הסעיף.	31	אין שינוי במסמכי המכרז. מועד זה נקבע כדי להבטיח עמידה בלוחות הזמנים של חברת החשמל ושל המזמינה.
27.	מבוקש למחוק את המילים "על פי שיקול דעתו המוחלט והסופי".		אין שינוי במסמכי המכרז.
28.	מבוקש לתת לקבלן התראה מראש, בטרם ביצוע התיקונים באמצעות גורם אחר.	36.13	הבקשה מתקבלת. לאחר המילים: "כל דין" שבשורה החמישית, יבוא: "ובכפוף להתראה מראש של 4 ימי עסקים".
29.	מבוקש להקדים את מועד העברת הסיכון לידי המזמינה, כך שיתבצע עם סיום ההתקנה.	37	אין שינוי במסמכי המכרז.
30.	מבוקש לקבוע כי התשלום עבור שטיפות יתבצע החל מהשטיפה השביעית.	41	הבקשה מתקבלת. במקום המילים: "עד 7 שטיפות" שבסעיף 41, יבואו המילים: "עד 6 שטיפות". בהתאמה, בסעיף 4.2.2 למפרט הטכני (נספח ב'), יימחק המשפט: "למזמינה עומדת הזכות לדרוש שטיפה נוספת, אחת לשנה, ללא עלות נוספת".
31.	מבוקש להגביל את האחריות בתקופת האחריות לתקלות הנובעות מעבודות או חומרים לקויים.	סעיפים 40, 44	אין שינוי במסמכי המכרז.

32.	מבוקש להגביל את האחריות לאחריות על פי דין.	45	אין שינוי במסמכי המכרז.
33.	מבוקש למחוק את הסעיף.	51	במקום המילים: "במשך תקופה של 36 חודשים", יבואו המילים: "במשך תקופה של 12 חודשים". מעבר לאמור, אין כל שינוי בלשון הסעיף.
34.	מבוקש להבהיר כי התחייבות הקבלן על פי סעיף זה אינה כוללת הליכים משפטיים; אינה כוללת פירוק, הרכבה והובלה של פנלים וממירים במקרים של תקלות סדרתיות; מוגבלת לאחריות הטיב.	57	בסוף הסעיף יתווסף: "התחייבות הקבלן על פי סעיף זה אינה כוללת פתיחה בהליכים משפטיים אל מול היצרן, ובמקרה של תקלה סדרתית (לפי קביעת המנהל) – אינה כוללת פירוק, הרכבה והובלה של פנלים וממירים מיום הכרעת המנהל כי המדובר בתקלה סדרתית כאמור". למען הסר ספק, אחריות הקבלן על פי סעיף זה אינה מוגבלת למסגרת אחריות הטיב.
35.	מבוקש כי ערך השינויים ייקבע על בסיס מחירון דקל בהפחתה של 10%.	61	אין שינוי במסמכי המכרז (ראו תשובה מס' 9 למסמך הבהרות מס' 1 מיום 3.6.2020).
36.	מבוקש למחוק את הסעיף.	63	יימחק המשפט: "וזאת רק לאחר השלמת ביצוע העבודות" שבשורה האחרונה.
37.	מבוקש לשנות את אחוז התמורה שבסעיף (4) לטבלה ל-30%, ואת אחוז התמורה שבסעיף (5) לטבלה ל-10%.	69	אין שינוי במסמכי המכרז.
38.	מבוקש כי התמורה תשולם בתוך 30 ימים מתום החודש שבו הומצאה למזמינה חשבונית מס כדין.	69.2	אין שינוי במסמכי המכרז (ראו תשובה מס' 13 למסמך הבהרות מס' 1 מיום 3.6.2020).
39.	מבוקש לבטל את ההוראות הנוגעות לאחסון.	71, 71.2	אין שינוי במסמכי המכרז.
40.	מבוקש להבהיר האם הקבלן ימשיך להיות אחראי על פי תקופת האחריות, במקרה בו יבוצע פירוק המערכת שלא על ידי הקבלן.	71.4	בסוף סעיף 71.3, יתווסף המשפט הבא: "למען הסר ספק, במקרה בו הורתה המזמינה על פירוק והרכבת המערכת מחדש, ימשיך הקבלן לחוב בכל החובות החלות עליו על פי ההסכם, לרבות לעניין תקופת האחריות ותקופת התחזוקה, כך שתקופות אלו יפסיקו להימנות ביום פירוק המערכת וימשיכו להימנות ביום חיבורה מחדש, למעט במקרה בו המערכת פורקה והורכבה על ידי גורם שאינו הקבלן, כמפורט בסעיף 71.4 להלן".
41.	עדכון ביוזמת המזמינה	71.5	יתווסף סעיף 71.5, כדלקמן: "ככל שהשינוי שבוצע בגג מיום פירוק המערכת ועד ליום הרכבתה מחדש, אינו מאפשר לדעת הקבלן הרכבה של המערכת בצורה אופטימלית (כדוגמת שינוי גיאומטרי משמעותי), יביא הקבלן את העניין להערכת המנהל. הכריע המנהל כדעת הקבלן, המזמינה תישא בעלויות לביצוע ההתאמות הנדרשות

לשם הרכבת המערכת בצורה תקינה ומיטבית. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסעיף 71.4 לעיל". אין שינוי במסמכי המכרז.			
מבוקש להבהיר כי ההתחייבות ליחס ביצועים ולתקינות המערכת אינה כוללת תקלות סדרתיות בציוד, מחסור במלאי חלפים, תקלות שמקורן אינן באופן ביצוע העבודות על ידי הקבלן.	72		42.
מבוקש לקבוע כי דרישה להחלפת עובד תיעשה בכפוף לנימוק סביר.	149 , 106 , 80		43.
מבוקש לקבוע כי הנחיות המזמינה יינתנו בכפוף להוראות ההסכם.	82		44.
מבוקש לבטל את זכות המזמינה לחילוט הערבות על פי סעיף זה.	84		45.
מבוקש לקבוע כי החשת העבודות תיעשה בכפוף לתשלום נוסף לקבלן.	85		46.
מבוקש למחוק את הסעיף.	87		47.
מבוקש לקבוע כי ערבות הביצוע תוחזר לקבלן עם סיום העבודות.	92.2		48.
מבוקש למחוק את הסעיף.	92.4		49.
מבוקש למחוק את הסעיפים.	138 , 92.10		50.
מבוקש למחוק את המילה "הבלעדי" שבשורה הראשונה, ולהחליפה במילים "על פי דין".	114		51.
מבוקש להגביל את אחריות הקבלן לפי סעיף זה, לאחריות על פי דין.			52.
מבוקש לקבוע כי הקבלן יישא בדמי נזק בכפוף לפס"ד חלוט, ובלבד שהמזמינה הודיעה לקבלן מיד על קבלת כל דרישה ו/או תביעה לגביה הינה דורשת שיפוי, אפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה עם התובע ללא אישור הקבלן מראש ובכתב.	115		53.
מבוקש להגביל את אחריות הקבלן לפי סעיף זה, לאחריות על פי דין.	116		54.

מבוקש להגביל את אחריות הקבלן לפי סעיף זה, לאחריות על פי דין.	117	.55	אין שינוי במסמכי המכרז.
מבוקש למחוק את הסעיף.	119	.56	אין שינוי במסמכי המכרז. ראו תשובה מס' 27 למסמך הבהרות מס' 1 מיום 3.6.2020.
מבוקש להוסיף סעיף נוסף לפיו: הקבלן לא יהיה אחראי לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים; לנזקים הנובעים ממעשה ו/או מחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי ו/או כתוצאה מכוח עליון; כי אחריותו תוגבל לסכום התמורה על פי ההסכם.	120	.57	אין שינוי במסמכי המכרז.
מבוקש להגביל את אחריות הקבלן לאחריות לפי דין, וכן לקבוע כי חובת השיפוי כפופה לפס"ד חלוט ובלבד שהמזמינה הודיעה לקבלן מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה, אפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה עם התובע ללא אישור הקבלן מראש ובכתב.	130	.58	אין שינוי במסמכי המכרז.
מבוקש למחוק את המילה "המנהל" .	134.1	.59	ההפניה אינה ברורה.
מבוקש לקבוע כי המדובר בעבירה הקשורה לעבודות על פי ההסכם.		.60	ההפניה אינה ברורה.
מבוקש לאפשר את תיקון ההפרות בהתראה מראש.	134.8 ו-134.9	.61	המציעים מופנים להוראות הסעיף.
מבוקש למחוק את הסעיף.	137	.62	אין שינוי במסמכי המכרז.
מבוקש למחוק את הסעיף.	139	.63	אין שינוי במסמכי המכרז.
מבוקש לקבוע כי הקבלן לא אחראי לפינוי פסולת של "אחרים" .	150	.64	לאחר המילה "אחרים" שבשורה השנייה, תתווסף המילה "מטעמו" .
מבוקש למחוק את הדרישה לעובדים מיוחדים לשם פינוי פסולת.	151	.65	הבקשה מתקבלת. המשפט: "ועליו להקציב לשם כך עובדים מיוחדים שידאגו לפינוי הפסולת, כאמור לעיל" , יימחק.
מבוקש לקבל את נהלי הבטיחות של המזמינה ועיריית ירושלים.	158	.66	הבקשה נדחית. אין מדובר בנהלים, כי אם בהוראות.
מבוקש להגביל את אחריות הקבלן על פי סעיף זה, לאחריות על פי דין.	160	.67	אין שינוי במסמכי המכרז.
מבוקש למחוק את המילים: "קבלן ראשי" , "מבצע בניה" , "מנהל עבודה" .		.68	אין שינוי במסמכי המכרז.

מבוקש למחוק את המילים: "ו/או שיהיו קיימים בעתיד".	161	.69	אין שינוי במסמכי המכרז. הקבלן מתחייב להתעדכן בדינים הרלוונטיים לביצוע העבודות.
מבוקש להסיר את הדרישה להעסקת מנהלי עבודה.	167	.70	אין מדובר במנהל עבודה לפי סעיף 3 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח – 1988, כי אם למנהל אשר ישמש כגורם האחראי מטעם מנהל הפרויקט באתר, ככל שמנהל הפרויקט אינו באתר בעצמו.
עדכון ביוזמת המזמינה		.71	לאחר המילים: "כמות מנהלי העבודה", תתווסף המילה: "וזהותם".
מבוקש למחוק את הסעיף.	169	.72	בסוף הסעיף תתווסף המילה: "מטעמו".
מבוקש למחוק את הסעיף.	170	.73	אין שינוי במסמכי המכרז.
מבוקש להבהיר כי המדובר במידע סודי בלבד.	179	.74	בסוף הסעיף יתווסף המשפט: "האמור לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילוייו מחויב על-פי דין (במגבלות חיוב הגילוי כאמור) או מידע שניתנה הסכמת המזמינה לגילוי, מראש בכתב, ובמידה שניתנה".
נספח ב' – מפרט טכני			
מבוקש לקבוע כי האמור בסעיף זה הינו באחריות המזמינה.	2	.75	אין שינוי במסמכי המכרז.
מבוקש לקבוע כי שמירה אינה חלק מתכולת העבודה.	3.1.1.6	.76	אין שינוי במסמכי המכרז.
מבוקש להבהיר כי התקנת מדרכים וקווי חיים זמניים תתבצע על פי דרישת ממונה הבטיחות.	3.1.2.7	.77	הבקשה מתקבלת. בסוף הסעיף יבוא: "התקנת מדרכים וקווי חיים זמניים תתבצע על פי דרישת ממונה הבטיחות".
מבוקש למחוק את המילים: "שדרוג לוחות חשמל".	3.1.2.8	.78	הבקשה מתקבלת. המילים "שדרוג לוחות חשמל" שבשורה השנייה, יימחקו.
מבוקש לקבוע כי אגירת נותנים תתבצע באמצעות מערכת הניטור הסטנדרטית של יצרן הממירים, בלבד.	3.1.2.9	.79	הבקשה מתקבלת. לאחר המילים "אגירת נותנים" יבוא: "(באמצעות מערכת הניטור הסטנדרטית של יצרן הממירים)".
עדכון ביוזמת המזמינה	5.1.1	.80	במקום המילים: "לא יפחת מ-98%" שבשורה השלישית, יבואו המילים: "לא יפחת מ-97%".
מבוקש לקבוע כי התחייבות התפוקה תהיה מבוססת PR, ולחילופין עפ"י הסימולציה תוך תיקון ל 5%.	5.2.4.1	.81	ראו תשובה מס' 80 לעיל.
מבוקש למחוק את הסעיף.	5.2.4.4	.82	אין שינוי במסמכי המכרז.
נספח ג' – נספח אחריות			
מבוקש להגביל את האחריות בתקופת האחריות לתקלות הנובעות מעבודות או חומרים לקויים.	1.3	.83	ראו תשובה מס' 31 לעיל.

<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש להבהיר ביחס ל"תקלה משביתה" כי הטיפול יתבצע בתוך יום עבודה ובכפוף לכך שתיקון התקלה אינו מצריך ציוד מעבר למלאי החלפים שעל הקבלן להחזיק במסגרת הסכם זה.</p>	<p>3.3</p>	<p>.84</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש לקבוע ביחס ל"תקלה משמעותית" כי הטיפול יתבצע בתוך 4 ימי עבודה ובכפוף לכך שתיקון התקלה אינו מצריך ציוד מעבר למלאי החלפים שעל הקבלן להחזיק במסגרת הסכם זה.</p>	<p>3.3</p>	<p>.85</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש לקבוע ביחס ל"תקלה קלה" כי הטיפול יתבצע בתוך 4 ימי עבודה ובכפוף לכך שתיקון התקלה אינו מצריך ציוד מעבר למלאי החלפים שעל הקבלן להחזיק במסגרת הסכם זה.</p>	<p>3.3</p>	<p>.86</p>
<p>במקום סעיף 4.3, יבוא הסעיף כדלקמן: "בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן, לא יישא הקבלן באחריות לתיקון הספציפי הנדרש, והמזמינה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן את התיקון ו/או הטיפול הנדרש. התמורה בגין התיקון ו/או הטיפול האמור, תשולם לקבלן בהתאם להוראות סעיף 61 להסכם. ואלה המקרים: 4.3.1. התקלה ו/או הפגם במערכת נגרמו עקב נסיבות שלדעת המנהל מהוות "כוח עליון" כהגדרתו בסעיף 142 להסכם, אשר לקבלן לא הייתה שליטה עליהן והוא לא יכול היה לצפותן ו/או למונען; 4.3.2. המזמינה ו/או מי מטעמה השתמשו במערכת בניגוד להנחיות היצרן ובניגוד להנחיות הקבלן כפי שנמסרו למזמינה מראש; 4.3.3. התקלה ו/או הפגם במערכת נגרמו עקב פעולות ו/או עבודות של צד שלישי מטעם המזמינה, לאחר השלמת התקנת המערכת וללא תיאום עם הקבלן; 4.3.4. התקלה ו/או הפגם במערכת נגרמו באופן ישיר ובלעדי על ידי תקלה ו/או הפרעה שמקורה ברשת החשמל; 4.3.5. התקלה ו/או הפגם במערכת נגרמו בזדון שלא על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו (ונדליזם), לרבות במקרה של גניבת רכיב כלשהו מרכיבי המערכת.</p>	<p>מבוקש להשלים את המשפט (נראה שהושמט חלקו).</p>	<p>4.3</p>	<p>.87</p>

נספח ו' – ביטוח			
88.	סעיף 1.1 (פרק ג')	מבוקש להוסיף את המשפט "היה והקבלן ייחשב כמעבידים" לאחר המילה "ועובדיהם" שבשורה השישית.	איך שינוי במסמכי המכרז.
89.	1.2	מבוקש למחוק את המילים: "ו/או באחריותו". כן מבוקש להוסיף את המילים: "ו/או המובא ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו", לאחר המילה: "הקבלן".	הבקשה מתקבלת. המילים "ו/או באחריותו" שבשורה הראשונה יימחקו. לאחר המילה "הקבלן" שבשורה הראשונה, יתווספו המילים: "ו/או המובא ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו".
90.	1.3	מבוקש למחוק את המילים: "שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש".	איך שינוי במסמכי המכרז.
91.		מבוקש לשנות את תקופת הגילוי, כך שתעמוד על 6 חודשים.	איך שינוי במסמכי המכרז.
92.	5.3	מבוקש למחוק את המילים: "שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש".	איך שינוי במסמכי המכרז.
93.	(אחריות מקצועית)	מבוקש לשנות את תקופת הגילוי, כך שתעמוד על 6 חודשים.	איך שינוי במסמכי המכרז.
94.	7(ז)	מבוקש למחוק את המשפט המתחיל במילים: "לקבוע במפרט" (שורה רביעית) עד למילים: "מבטחו של הקבלן" (שורה שישית). כמו כן תימחק המילה "הספארי" ובמקומה תירשם המילה "המזמין".	איך שינוי במסמכי המכרז.
95.		מבוקש להחליף את המילה: "הספארי" במילה "המזמינה".	הבקשה מתקבלת. המילה "הספארי" תוחלף במילה "המזמינה".
96.	7(ח)	מבוקש למחוק את המשפט: "לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיפים 5.2 ו- 5.3 לעיל", ולהחליפו במשפט: "למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת הפעלה".	איך שינוי במסמכי המכרז.
97.	סעיף 7 (יג)	מבוקש למחוק את המילים: "באופן קפדני ומדוקדק".	איך שינוי במסמכי המכרז.
נספח ו'1 – טופס אישור קיום ביטוח לתקופת ההקמה			
98.	ציוד מכני הנדסי	מבוקש למחוק את הקודים: 318,312,304,302.	איך שינוי במסמכי המכרז.
99.	ביטוח אחריות מקצועית	מבוקש למחוק את הקודים: 309, 302.	בצד קוד 302 ייכתב: "למעט אחריותה המקצועית של המזמינה". מעבר לאמור, לא יתבצע כל שינוי נוסף.
נספח ו'2 – טופס אישור קיום ביטוח לתקופת הפעלת מערך התחזוקה			
100.	אופי העסקה	מבוקש למחוק את המילים: "עבודות איטום".	איך שינוי במסמכי המכרז.

101	צד ג'	מבוקש למחוק את הקודים : 329, 309 .	ימחק 309 .
102	אחריות מעבידים	מבוקש למחוק את הקודים : 304, 309 .	ימחק 309 .
103	חבות המוצר	מבוקש למחוק את הקוד 309 .	ימחק 309 .
104	אחריות מקצועית	מבוקש למחוק את הקודים : 307, 302, 318, 309, 326 .	ימחקו 307, 318, 309, 326 . בצד קוד 302 יכתב : "למעט אחריותה המקצועית של המזמינה".
נספח ט' – רשימת חלקי חילוף לתקופת האחריות			
105	עדכון ביוזמת המזמינה	יתווסף רכיב 8, כמפורט להלן :	
	8	רכיב	כמות
		אופטימיזרים	4
		הערות	במחסן הקבלן, משוריינים עבור המזמינה באריזה מקורית, אטום, שמור ומסומן בבירור, כולל הוראות ותרשימים.
נספח י' – יחס ביצועים			
106	1	מבוקש לשנות ל- 1650 שעות שמש או סימולציה, לפי הנמוך.	במקום "1,680" יבוא "1,665".
107	4.3	מבוקש לשנות ל- 3% מהתחייבות PR או 5% מסימולציה.	אין שינוי במסמכי המכרז. ראו גם תשובה מס' 80 לעיל.

בכבוד רב,

עדן - חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ